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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött egyrészről: 

 

név:     Albertirsa Város Önkormányzata 

székhely:   2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. 

elérhetőség:   +36 53/570-051; titkarsag@albertirsa.hu 

adószám:   15730260-2-13 

bankszámlaszám:  10023002-00359029-02020035 

képviseli:   Jutasiné Klein Kitti polgármester, 

elérhetősége:   +36 53/570-051 

címe:    2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. 

 

 

mint Megrendelő, 

 

másrészről: 

 

Név:       

Székhely:       

Postacím, levelezési cím:   . 

Cégjegyzékszám:       

Adószám:       

Pénzforgalmi számlaszám:      

Számlavezető pénzintézet neve:   

Képviselő neve:      

Képviselő elérhetősége: telefon: e-mail:   

MKIK azonosítószám:     

 

mint Vállalkozó 

 

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek vagy Felek, külön-külön: Fél) 

között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. 

 

PREAMBULUM 

 

Megrendelő, mint ajánlatkérő, az „Móra Ferenc Művelődési ház, belső udvari pakolók 

kialakítása” elnevezéssel nyílt eljárást folytatott le, melynek eredményeként a Vállalkozót hirdette ki 

az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek jelen Szerződést kötik meg. 

 

Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen szerződés alapján a Vállalkozó a nyílt eljárás ajánlati 

felhívásában, a dokumentumokban, a benyújtott ajánlatában és az eljárás során keletkezett egyéb 

dokumentumokban foglaltakra figyelemmel köteles eljárni. 

 

A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az elvégzendő munkával kapcsolatban az 

ajánlattevők rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, a helyszíni bejáráson tapasztaltak 

felhasználásával, a Megrendelő követelményeit megismerte, azok tartalmát elfogadta, az elvégzendő 

munkával kapcsolatban további információ kérésére vonatkozó lehetőségével tisztában volt, minden, az 

ajánlattételhez szükséges választ, információt megkapott, a szerződés rendelkezéseit mindezekre is 

tekintettel magára nézve kötelezőnek elfogadja. 

 

mailto:info@albertirsa.hu
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Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szerződés aláírását követően 

a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a nyílt eljárás során keletkezett dokumentumokban 

meghatározott követelményeknek olyan hiányosságából, hibájából adódik, amelyet Vállalkozónak a tőle 

elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de az ajánlattételi határidő lejártát 

megelőzően nem jelzett. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljesítés teljességéért és 

hiánytalanságáért, ideértve azon elemeket is, amelyek a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában a 

szerződés megkötésével záruló eljárásban, illetve szerződésben és a szerződésben hivatkozott egyéb 

dokumentumban előírásra nem kerültek, viszont a szakmai szokások szerint hozzátartoznak jelen 

szerződés teljes körű teljesítéséhez. 

 

Vállalkozó kijelenti, hogy a követelményeket a megállapodás szerinti szerződés tárgyának 

megvalósításában jártas, szakcégtől elvárható gondossággal tanulmányozta, és a szerződést ezek 

ismeretében köti meg. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges 

összes hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, feltétellel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, 

amely a tevékenység megfelelő szintű ellátásához szükséges. 

 

A Vállalkozó a szerződésben meghatározott feladatainak teljesítése során a Megrendelő érdekeinek 

megfelelően jár el. 

 

Ezen előzmények után Felek az alábbiak szerint állapodnak meg. 

 

 

 

I. A szerződés tárgya 

 

1. A szerződés tárgya az „Móra Ferenc Művelődési ház, belső udvari pakolók kialakítása” 

munkái, (Albertirsa Pesti út 85) nyílt eljárás dokumentumai és Vállalkozó ajánlatában 

foglaltaknak megfelelően. A részletes feladatokat jelen szerződés és mellékletei, valamint az 

ajánlati felhívás, a műszaki tervdokumentációk, a költségvetések a műszaki leírás tartalmazzák.  

2. Jelen szerződés aláírásakor a Megrendelő a jelen szerződés mellékleteiben foglaltak szerinti 

munkálatok elvégzését rendeli meg Vállalkozótól. 

 

A Vállalkozó elvállalja az általa megismert feladatok ellátását és mindent megtesz a szerződésnek a 

vállalt határidőben történő teljesítése érdekében. A kialakítandó rétegrend gépjármű parkolónál: 

1- Termett talaj tömörítve 

2- Darált beton / zúzott kő réteg átlag 10 cm vastagságban 

3- 15 cm CKT betonréteg kialakítása, szükséges lejtés kialakítása 

4- 2 cm vastag ágyazó réteg 

5- 8 cm vastag viacolor burkolat  

 
 

II. Fizetési feltételek 

 

1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az I. pontban meghatározott feladatok elvégzéséért 

az alábbiak szerint jogosult díjazásra (vállalkozói díj): 

A vállalkozói díj mindösszesen: nettó ……………………..- Ft +……………..Áfa 

=…………………………Ft azaz bruttó ………………………………………. forint. A 
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Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételt követően 1 számlát jogosult benyújtani. Megrendelő 

előleget nem biztosít. 

2. A szerződéses vállalkozói díj egyösszegű fix átalányár, amely az eljárás során kiadott 

tervdokumentációban, műszaki leírásokban és költségvetési kiírásban megfogalmazott műszaki 

tartalom megvalósításának teljes költségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot 

és a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült egyéb költséget is, és minden egyéb 

mellékköltséget, függetlenül azok jogcímétől, figyelemmel az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) 

Korm. rendelet) 3. § (5) bekezdésében foglaltakra is. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésből 

eredő fizetési kötelezettségek teljesítése esetén valamennyi felhasznált anyag tulajdonjoga 

Megrendelőt illeti. 

 

3. A számlák kifizetése banki átutalással történik a Vállalkozó …………………. pénzintézetnél 

vezetett …………………………… számú számlájára Megrendelő teljesítésigazolása a számla 

kötelező melléklete, és kiállításának feltétele.  

 

4. Megrendelő a teljesítésigazolás alapján szabályszerűen kiállított számla kifizetését átutalással 

köteles teljesíteni, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

6:130 § (1)-(2) bekezdésében, foglaltak szerint, a számla kézhez vételétől számított 15 napon belül. 

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF 

 

5. Vállalkozó elvégzett munkájáról az igazolt teljesítést követően a teljesítésigazolásban foglaltak 

szerint, cégszerűen aláírt, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, a 

teljesítésigazolással egyező összegű, alakilag és tartalmilag hibátlan számlát állít ki, amelyhez a 

Megrendelő részéről eljáró műszaki ellenőr által aláírt teljesítésigazolás eredeti példányát, illetve a 

jelen szerződésben előírt esetleges egyéb mellékleteket csatolni kell. 

 

 

6. Számlázás: Megrendelő egy végszámla lehetőséget biztosít. 

A számlák pénzügyi teljesítésénél a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése foglalt feltételek irányadók.  

A kifizetés folyamata:  

Megrendelő műszaki ellenőre által leigazolt számla/számlák ellenében az ajánlatkérőként szerződő 

fél általi kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással – forintban - kerül sor. 

 

7. Vállalkozó végszámlát a megrendelt munka befejezésekor, a sikeres műszaki átadás-átvételt 

követően nyújthat be. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásának feltétele a rendeltetés szerinti és 

szerződésszerű megvalósítás. A műszaki átadás-átvételt Megrendelő képviselője bevonásával kell 

megtartani, melynek lezárásáról Vállalkozó a műszaki ellenőrrel közösen vesz fel jegyzőkönyvet. 

 

A végszámla kötelező mellékletei: 

a) Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, 

b) Vállalkozó nyilatkozata arról, hogy a számla Vállalkozó valamennyi követelését tartalmazza 

Megrendelővel szemben, és hogy a számlában foglaltakon túlmenően Vállalkozónak – a 

jólteljesítési biztosíték kivételével – semmiféle további követelése nincs, 
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c) Megrendelő részéről eljáró műszaki ellenőr teljesítésigazolása arról, hogy Vállalkozó a 

hibajavítási, hiánypótlási munkákat teljeskörűen elvégezte, 

d) Vállalkozó nyilatkozata arról, hogy a vállalkozói munka jelen szerződés előírásai szerint 

elkészült és minden anyagot, szerkezetet a gyártók utasításainak megfelelően, továbbá 

Megrendelő rendelkezései szerint használtak fel, 

 

8. A jelen szerződésben vállalt építési-, és kivitelezési munkát Vállalkozó úgy végzi el és adja át, hogy 

az megfelel az érvényben lévő jogszabályoknak, valamint kielégíti a műszaki tervdokumentáció 

szerint betervezett funkcionális igényeket. 

 

9. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó Megrendelő felé késedelmi kamatot számíthat fel, melynek 

mértéke a Ptk. 6:155.§-a alapján a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes 

jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel 

érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes 

idejére. 

 

III. A szerződés időtartama 

 

1. A kivitelezési tevékenység befejezésének (100 %-os készültségi szint elérésének és a készre 

jelentés) teljesítési határideje az építési munkaterület átadásának napját követő naptól számított 

25 naptári nap. A Munkák vég határideje a 2026 március 27 napját nem haladhatják meg. 

2. Megrendelő a munkaterületet a szerződés hatálybalépésétől számított legfeljebb 5 napon belül 

átadja.  

 

IV. A szerződés teljesítése és a teljesítésigazolások 

 

1. A I. pontban meghatározott feladatok teljes körű elvégzését követően az átadás-átvételi eljárás 

során a Megrendelő a szerződés tárgyát teljes körűen megvizsgálja annak megállapítása 

érdekében, hogy a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-

szerelési munka, vagy technológiai szerelés a kivitelezési dokumentációban meghatározottak 

szerint maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben 

vállalt követelményeknek, jellemzőknek, valamint jogszabályi előírásoknak.  

 

2. Az átadás-átvételi eljárásról, valamint az ott felfedezett hibákról a felek jegyzőkönyvet vesznek 

fel, melyből 2 példány készül. A jegyzőkönyv 1 példánya a Megrendelőt és egy példány a 

Vállalkozót illeti meg.  

 

3. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat a Vállalkozó köteles az ott meghatározott határidőn belül 

maradéktalanul kijavítani. Ha a hiba kijavításával kapcsolatos munkák a határidők 

hosszabbodásához vezetnének, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a késedelemmel 

kapcsolatosan keletkező kárát megtéríteni és késedelmi kötbért fizetni a jelen szerződésben 

foglaltak szerint. 

 

4. Amennyiben a Vállalkozó a kijavítási kötelezettségének a jegyzőkönyvben meghatározott 

határidőre nem tesz eleget, a Megrendelő dönthet, hogy a teljesítést elfogadja vagy nem. Ha a 

Megrendelő a teljesítést elfogadja, úgy a hibás teljesítéssel érintett rész vonatkozásában arányos 

díjcsökkentésre jogosult. Amennyiben a Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, úgy jogosult a 

hibákat a Vállalkozó költségére maga kijavítani vagy mással kijavíttatni. 
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5. A felek az átadás-átvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vállalkozó teljesítése 

hiba- és hiánymentes (kivéve az olyan jelentéktelen hibákat, hiányokat, amelyek nem 

akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, feltéve, hogy és Vállalkozó meghatározott 

időpontig kijavítja, pótolja azokat), a jelen szerződésben foglaltaknak mindenben megfelel, 

továbbá a környező berendezésekben, a Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen okozott 

károk rendezésre vagy kijavításra kerültek. 

 

6. Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibái miatt, amelyek önmagukban vagy más 

hibákkal, illetve hiányosságokkal összefüggésben és a kijavításukkal járó munkák folytán sem 

akadályozzák a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát, feltéve, hogy az egyebekben 

megfelel a jelen szerződésben, illetve a hatályos jogszabályokban foglalt feltételeknek. A 

Vállalkozó ezen hibákat is köteles kijavítani az átadás-átvételkor készült jegyzőkönyvben 

foglalt határidőig.  

7. Az elvégzett építési kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételét, az esetleges hibák, hiányok 

és hiányosságok kijavítását, pótlását követően – a szerződés teljesítéseként – a Vállalkozó 

átadja: 

- az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó 

lapot,  

 

8. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében köteles továbbá átadni a Megrendelőnek 

magyar nyelvű példányban, az alábbi dokumentumokat: 

 

- szabványosított és nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatai; megfelelőségi 

igazolások;  

a) a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 14. §-a szerinti kivitelezői (megfelelőségi) 

nyilatkozat; felelős műszaki vezetői nyilatkozatok; 

 

9. Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának feltétele a 

dokumentáció hiánytalan átadása; annak rendelkezésre bocsátásáig a Megrendelő jogosult az 

átvételt megtagadni. 

 

10. A sikeres átadás-átvételi eljárást követően a Megrendelő a szerződés teljesítésének 

elismeréséről teljesítésigazolást állít ki, vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a 

Vállalkozó szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől 

számított 8 napon belül írásban köteles nyilatkozni. 

A teljesítésigazolás tartalmazza különösen az átadás-átvételre vonatkozó kifejezett 

nyilatkozatokat, a Megrendelőnek az átadás-átvétel során átadott dokumentáció felsorolását, az 

érvényesíteni kívánt igényeket, és mellékletként az átvételt nem akadályozó hibákról és más 

hiányosságokról, valamint azok javítási határidejéről készült jegyzőkönyvet. 

 

Amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Megrendelő a szerződésben az 

átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 8 napon belül nem kezdi 

meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében 

meghatározott határidőben (30 napon belül) nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a 

teljesítésigazolást köteles kiadni. 

 

11. A teljesítésigazolás kiadása a Megrendelő részéről – a műszaki ellenőr feladata. 
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12. A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját a Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő 

műszaki ellenőre tűzi ki – Megrendelő képviselője egyidejű értesítése mellett – a készre jelentés 

napját követő 8 napon belüli időpontra. A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell 

felvenni, amelyben rögzíteni kell a megjelentek nyilatkozatait, a Megrendelő által észlelt 

hibákat és ezek Megrendelő által megállapított összegét, a Megrendelő által érvényesíteni kívánt 

szavatossági igényeket, a hibák kijavításának, hiányok pótlásának Megrendelő által előírt 

határidejét, továbbá Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatait. Jegyzőkönyvben kell 

rögzíteni az átvételt, valamint a jótállási időszak kezdetét is. 

 

 

13. Határidőben teljesít Vállalkozó, ha a készre jelentés a jelen szerződés III.1. pontjában vállalt 

teljesítési határidőn belül megtörténik és annak alapján a munkát a Megrendelő a jelen 

szerződésben szabályozottak szerint hiba-és hiánymentesen átveszi. 

 

14. A Ptk. 6:157.§-ban foglaltak értelmében Vállalkozó hibásan teljesít, ha a munkát nem jelen 

szerződésben vagy jogszabályokban meghatározott megfelelő mennyiségben vagy minőségben 

végzi. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó Megrendelő felszólítására köteles a hiba kijavítását 

haladéktalanul megkezdeni és a Megrendelő által megjelölt határidőn belül teljeskörűen 

befejezni.  

 

Hibás teljesítésnek minősül a jelen szerződés I. pontjában foglalt feladatok hibás teljesítésén túl 

különösen, de nem kizárólagosan a tervtől, építési engedélytől eltérő kivitelezés, illetve, ha a 

Vállalkozó mulasztására, illetve hibás eljárására visszavezethető okból Megrendelőt a 

feladatokkal összefüggésben hatáskörrel rendelkező hatóság bírsággal vagy egyéb szankcióval 

sújtja. 

 

15. Amennyiben Vállalkozó a hiba javítását megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javítását nem 

megfelelő minőségben, mennyiségben végzi, határidőben nem fejezi be, vagy a hiba megfelelő 

minőségű, mennyiségű, határidejű javítása tőle el nem várható, a Megrendelő jogosult a hibát 

saját maga és/vagy más vállalkozó igénybevételével kijavíttatni a vállalkozói díj terhére, 

illetőleg jogosult a kötbérigénye érvényesítésére.  

 

16. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy pótmunka végzésre kizárólag Megrendelő utasítására 

jogosult. 

 

V. Alvállalkozás 

 

 

1. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért, közreműködőért úgy felel, mintha a munkát maga 

végezte volna. Alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős 

minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 

 

VI. Vállalkozó feladatai, kötelezettségei 

 

1. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a szerződés I. pontjában meghatározott tárgyát – és annak 

járulékos feladatait – a rendelkezésére bocsátott dokumentáció, a Vállalkozó által átvett 

tervekben és műszaki leírásban szereplő, illetve ennek igénybevétele esetén a helyszíni bejárás 

alkalmával megismert műszaki tartalom, az érvényes hatósági és szakhatósági engedélyek, 

valamint a vállalkozási szerződés egyéb feltételei szerint teljes körűen - az érvényes és 



7 

 

vonatkozó Nemzeti (MSZ EN 150) Szabványok és hatályos jogszabályok, továbbá a 

megrendelői, gyártói, szállítói, tervezői és egyéb járatos specifikációk előírásainak 

megfelelően, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a jelen szerződésben rögzített 

határidőben és a jelen szerződésben megjelölt véghatáridőig, jelen szerződés és annak 

mellékletei, valamint a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, és egyéb 

vonatkozó szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások szerint, 

a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, hiba– és 

hiánymentesen elkészíti.  

 

2. Vállalkozó minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet 

és egyéb szabályzatot köteles betartani, amely a beruházás kivitelezésével, megvalósításával, a 

hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és fizetendő díjakkal kapcsolatos. A 

Vállalkozó szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben lévő hazai jogszabályok, 

szabványok, előírások figyelembe vétele mellett végzi, különösen, de nem kizárólagosan az 

építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek 

megfelelően.  

  

 

3. Vállalkozó felelősséget vállal arra és szavatol azért, hogy a munka teljesítésében részt vevők 

és a teljesítésbe bevont alkalmazottai a jogszabályokban meghatározott előírásoknak 

mindenben megfelelnek, megfelelően képzett szakemberek, megfelelően felkészítettek, az 

általa foglalkoztatottak vonatkozásában a foglalkoztatási jogszabályoknak eleget tesz, valamint 

felelősséggel tartozik a munkaterületen bármely jogviszony alapján megbízásából tartózkodók 

erkölcsi és szakmai megbízhatóságáért, munkavégzésre való alkalmasságáért.  

 

4. Vállalkozó kötelezettséget vállal a vállalkozói munka teljességéért és hiánytalanságáért, főleg 

azon tételek esetében, amelyek nincsenek előírva a dokumentációban, viszont a szakmai 

szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a vállalkozói munka kifogástalan, 

teljes körű kivitelezéséhez és a Vállalkozót terhelő egyéb szerződéses kötelezettségek 

teljesítéséhez. 

 

5. Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a munkát a III.1. pont szerinti 

határidőben, a kiviteli tervben, műszaki leírásban, az építési engedélyben, költségvetésben 

foglaltak és a helyszíni bejáráson tapasztaltak szerint, valamint a kiegészítő tájékoztatásként 

részére átadott információknak megfelelően, az előzőekben meghatározott mennyiségben és 

minőségben elvégezte, és a munkát a Megrendelő és a műszaki ellenőr hiba- és hiánymentesen 

átveszi és a létesítmény használatbavételi engedélyt kap. 

 

 

6. A Vállalkozó a megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a 

tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. 

Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre 

figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a 

szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő 

kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak 

végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné 

mások személyét vagy vagyonát. 
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7. Megrendelő pótmunka-igényéről a Vállalkozót írásban tájékoztatja. A pótmunka-igényt 

felmerülésekor minden esetben az építési naplóba is be kell jegyezni. A Vállalkozó – 

amennyiben annak elvégzését jogszerűen nem tagadja meg – a tájékoztatás kézhezvételétől 

számított 5 (azaz öt) munkanapon belül köteles az igényelt pótmunkára árajánlatot készíteni és 

Megrendelő részére átadni, rögzítve azt is, ha a pótmunka kivitelezéséhez a teljesítési határidő 

módosítása szükséges.  

8. Az árajánlatban amennyiben valamely építési termékre, munkanemre az árazott költségvetési 

kiírás egységárat, illetve fajlagos díjat állapít meg, úgy e munkarész e megállapított, vagy ennél 

a Megrendelő számára kedvezőbb egységárral, illetve fajlagos díjjal számolva kell az 

ellenszolgáltatást meghatározni.  

 

9. A pótmunkára készített árajánlatot minden esetben az építési műszaki ellenőrrel ellenőriztetni, 

véleményeztetni kell. Az építési műszaki ellenőr véleménye a pótmunka megrendelése 

tárgyában a Megrendelőt nem köti. 

10. A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben 

adott, jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani és arról a 

Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

 

11. Vállalkozó kötelezettséget vállal mindazon információk átadására, dokumentációk 

(bizonylatok, minősítések, stb.) vezetésére és megőrzésére, illetőleg megfelelő mennyiségben 

és formában történő átadására, amelyeknek elkészítését, átadását, megőrzését a Megrendelő 

igényli, vagy a jogszabályok előírják. 

 

12. Vállalkozó köteles a kiírt, megrendelt munkát az átadott tervek alapján teljeskörűen 

megvalósítani, hiba- és hiánymentes állapotban, és azt a kiviteli tervekben foglaltaknak 

megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Megrendelő részére átadni. A 

Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy 

biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését. 

 

13. A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a Vállalkozó a felelős, így 

különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű 

foglalkoztatásáért. E körben Megrendelő kifejezetten felhívja Vállalkozó figyelmét arra, hogy 

a kivitelezés helyszíne mellett egy, üzemelő gyermekintézmény működik, melyhez kapcsolódó 

óvintézkedések megtétele Vállalkozó kifejezett felelősségi körébe tartozik. 

 

14. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, 

környezetvédelmi (így különösen a zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre vonatkozó), 

balesetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb előírások betartásáról. Ezen intézkedések be nem 

tartásából származó minden felelősség a Vállalkozót terheli. 

 

 

15. A Vállalkozó a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően építési naplót 

köteles vezetni. 

 

16. A szerződő felek naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek az építési naplóban 

feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások stb. bejegyzésére 

kizárólag a megnevezett, illetőleg a Megrendelő által eredetileg felkért vagy kijelölt személyek 

jogosultak. 
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17. A munkaterület átadás-átvétele a hatályos jogszabályok szerint megnyitásra kerülő építési 

naplóban történik. Vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak 

munkavégzésre alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos 

észrevételeit írásban rögzíteni, továbbá Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére 

felhívni. Ha ezen ellenőrzési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy átvállalja a felelősséget a 

korábban elkövetett hibák vagy hiányosságok következtében fellépő károkért. A munkaterület 

átadás-átvételének időpontjától kezdve a Vállalkozó által igénybevett munkaterületért, a 

szerződésben foglalt teljesítésért minden felelősség a Vállalkozót terheli. 

 

18. Vállalkozó köteles valamennyi meglévő-megmaradó, a kivitelezés során megbontott vagy 

megsérült szerkezetet, berendezést, burkolatot, nyílászárót stb. helyreállítani, kijavítani. 

 

19. Vállalkozó köteles a munkaterületet, valamint az igénybevett közterületet (járda, úttest) tiszta 

és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési és egyéb hulladék, szemét szakszerű 

(konténeres) gyűjtéséről, tárolásáról, és – hatóságilag kijelölt lerakóhelyre történő – folyamatos 

elszállításáról a munka végzése során rendszeresen gondoskodni. Vállalkozónak az építési és 

bontási hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az építési és bontási hulladék 

kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes előírásai 

szerint kell eljárnia. 

 

20. A munkaterület megfelelő védelme és őrzése a Vállalkozó kötelezettsége. 

 

21. A Vállalkozó a jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre át nem 

ruházhatja, a Megrendelővel kapcsolatos követelésére zálogjogot nem alapíthat, jelen 

szerződés teljesítését direkt vagy indirekt módon - tekintet nélkül az átruházás jogcímére - 

másnak (a Megrendelő felé bejelentett, általa előzetesen, írásban elfogadott, bevont 

alvállalkozón kívül) nem engedheti át. Ezen rendelkezések megszegése a jelen szerződés 

azonnali hatályú Megrendelői felmondását eredményezheti. 

 

 

22. Vállalkozó a beruházás megvalósítása során elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és 

irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segédmunkaerőt köteles biztosítani, hogy a 

szerződés szerinti kötelezettségeit megfelelően és időben teljesíteni tudja. Az alkalmazottaknak 

és igénybe vett személyzetnek az általános és helyi munkavédelmi és balesetelhárítási, 

valamint tűzvédelmi előírásokat ismerniük kell. A Biztonsági és Egészségvédelmi terv – 

szerződés aláírását követő 5 munkanapon belüli – elkészítése és betartatása a munkaterületen 

a Vállalkozó felelőssége. 

 

23. A teljesítésbe bevonásra kerülő állomány tekintetében Vállalkozó vállalja, hogy csak olyan 

személyeket alkalmaz, akik magatartása teljes mértékben összeegyeztethető a teljesítés helye 

által megkövetelt elvárásokkal. 

 

 

24. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges 

felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott 

képviselőnek a Vállalkozó nevében a Megrendelő képviselőjének utasításait el kell fogadnia. 

 

25. Vállalkozó köteles ajánlatában vállaltak szerinti - az általa végzendő vállalkozói munkákra 

felelős műszaki vezetőt/vezetőket megbízni. A felelős műszaki vezetők jogosultságát és 

névjegyzéki számát a helyszíni építési naplóban rögzíteni kell. A felelős műszaki vezetőknek az 
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építési naplóban meg kell neveznie a munkák közvetlen helyszíni irányításával és az építési 

napló vezetésével megbízott személyt, akinek rendelkeznie kell az építési, illetve szerelési 

tevékenység irányításához szükséges képesítéssel;  

 

26. - Vállalkozó MV-É, vagy a tárgyi építési beruházás felelős műszaki vezetője 

Név:  

NÜJ:  

 

27. Vállalkozó kijelenti, hogy az építésügyi szakmai előírásokat ismeri és közreműködése – az 

alvállalkozóira is kiterjedően – megfelel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, illetve az 

építésügyi és építésfelügyeleti és hatósági eljárásról és ellenőrzésekről szóló 312/2012. (XI.8.) 

Korm. rendelet előírásainak. 

 

28. Vállalkozó köteles munkáját gondosan megszervezni. A szerződés időtartama alatt 

bekövetkező minden olyan körülményről, amely akadályozza a szerződés teljesítését, vagy 

annak a határidőben történő teljesítését, a Vállalkozó haladéktalanul köteles írásban értesíteni 

Megrendelőt, megjelölve a késedelem okát és várható időtartamát. Az értesítés elmulasztásából 

eredő kárért Vállalkozó felelős. Az értesítésben javaslatokat kell tenni a megoldásra is. 

 

29. Megrendelő a munkát a Vállalkozó szükségtelen zavarása nélkül bármikor ellenőrizheti. Felek 

rögzítik, hogy Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést 

elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

 

30. A Megrendelőnek joga van a kivitelezés ellenőrzése érdekében szükség esetén megbeszélést 

kitűzni, amelyen a Vállalkozó köteles részt venni. A megbeszélés eredményeiről emlékeztetőt 

kell felvenni, melyet Felek képviselői ellenjegyeznek. Az emlékeztetőben meghatározottak – 

amennyiben azok nem ellentétesek jelen szerződés előírásaival és az eljárás alapján 

rögzítettekkel és a hatályos jogszabályokkal – kötelezőek a Vállalkozó számára. 

 

31. A Vállalkozó biztosítja a Megrendelő és Megrendelő által megbízottak részére az építési 

helyszínre történő belépést a teljesítés, illetve a kivitelezés teljes idejére. 

 

32. A Megrendelő az egész projekt folyamán a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot jogosult 

bármikor ellenőrizni. 

 

33. A Vállalkozó a kivitelezés során kizárólag a Megrendelő által előzetesen jóváhagyott anyagot, 

gyártmányt és technológiát használhat fel. A Megrendelő a jóváhagyásra felkínált teljeskörűen 

átadott dokumentumokról 5 munkanapon belül köteles írásban nyilatkozni. A Vállalkozó a 

kivitelezési ütemtervének összeállításakor a fenti jóváhagyás folyamat időszükségletét köteles 

figyelembe venni. Késedelem esetén erre a folyamatra nem hivatkozhat. 

 

34. Az eltakarásra kerülő munkarészekről Vállalkozó - legalább az eltakarás előtt 2 (két) 

munkanappal - köteles a Megrendelőt írásban értesíteni, megjelölve az eltakarás időpontját. 

Vállalkozó nem takarhatja el az elkészült szerkezeteket a vonatkozó szabványokban, a műszaki 

előírásokban, a vállalkozási szerződésben, vagy a minőségellenőrzési terveken megkívánt 

ellenőrzés és próbavétel előtt, az illetékes tervező és Megrendelő jóváhagyása előtt, előzetesen 

közölt észrevételeinek figyelmen kívül hagyásával, illetőleg a jogi követelmények és a bevált 

építési gyakorlat ellenében. Az értesítés elmulasztásából eredő következmények a Vállalkozót 

terhelik. Vállalkozó köteles Megrendelő utasítására bármely eltakart munkarészt feltárni. Ha 
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az eltakarást az előző bekezdésben foglaltakat megsértve végezték el, a feltárás és helyreállítás 

költségeit Vállalkozó viseli. 

 

35. Az átadás-átvételi eljárás időpontját a Megrendelő a Vállalkozó szabályszerű készre jelentése 

alapján köteles kitűzni. Az átadás-átvételi eljárásról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 

Megrendelő köteles a munkát az általa megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során 

megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, hibás munkarészekre eső 

költségvetési összegeket, valamint az esetleg érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket 

jegyzőkönyvben rögzíteni. 

 

36. A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei a Vállalkozót terhelik, azon elemek kivételével, 

melyek a Megrendelőnél állandó költségelemnek számítanak (bér stb.). 

 

37. Megrendelő az átadás-átvételi eljárástól számított 1 (egy) éven belül az építési beruházás 

munkáit ismételten megvizsgálja (garanciális bejárás). Ezt az eljárást műszaki ellenőr készíti 

elő és hívja meg arra a Vállalkozót, aki köteles részt venni és együttműködni. Vállalkozó a 

feltárt és jegyzőkönyvben rögzített hiányosságokat köteles az ott meghatározott időpontig 

megszüntetni. 

 

38. Vállalkozó megtéríti Megrendelő mindazon kárát, költségét, veszteségét, valamint harmadik 

személyek igényeiből fakadó kárát, amely a saját, illetve a Vállalkozó érdekkörébe tartozó 

személyek szándékos, gondatlan, szakszerűtlen vagy egyébként felróható magatartásából 

fakad, illetve az ilyen magatartás a következménye. 

VII. A Megrendelő kötelezettségei 

 

A Megrendelő kötelezettséget vállal: 

a. A tervdokumentációk átadására  

b. A munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére 

bocsátására a szerződéskötést követő 5 napon belül, és a vállalkozói munka végzéséhez 

szükséges mértékben történő folyamatos biztosítására. 

c. Vállalkozó megkeresésére a munkavégzés szempontjából szükséges azon kérdésekben 

történő állásfoglalásra, illetőleg érdemi válaszadásra, amelyek a jelen szerződés teljesítése 

során felmerülnek. 

d. A szerződésszerűen elvégzett vállalkozói munkáról teljesítés igazolás kiadására. 

e. A vállalkozói díj megfizetésére, amennyiben annak jelen szerződésben meghatározott 

feltételei fennállnak. 

 

VIII. A munka végrehajtásával kapcsolatos feltételek 

 

1. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a munka végrehajtásához szükséges 

terveket, műszaki dokumentációkat, stb. a feladat elvégzéséhez szükséges mélységben, teljes 

körűen megismerte, ellenőrizte, ezen ismeretek birtokában alakította ki árait. Vállalkozó kellően 

nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította meg az árait 

és figyelembe vette a kivitelezési munka funkciójának, céljainak megfelelő és rendeltetésszerű 

használatához szükséges kivitelezési munkákat. 

 

2. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával teljes körű, azonnali és feltétlen helytállási 

kötelezettséget vállal Megrendelő irányában valamennyi munkát végző megbízottja, 

alkalmazottja, foglalkoztatottja, illetve a Vállalkozó szerződéses teljesítése érdekében 
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közreműködő személyek tevékenységéből, illetve tevékenysége elmulasztásából adódóan 

Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott, bármilyen jogcímen felmerülő kár, 

költség, kiadás, stb. megtérítésére, függetlenül annak jellegétől, továbbá ezen személyek 

működésével, vagy az általuk használt gépek, berendezések, anyagok által a vállalkozói 

tevékenységgel összefüggésben bekövetkező mindennemű baleset jogkövetkezményeinek 

viselésére. 

 

3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban (építési 

napló bejegyzésre jogosult) és a kivitelezésért felelős irányító személyek: 

 

Megrendelő részéről kapcsolattartásra kijelölt személyek és elérhetőségeik: 

 

- Megrendelő kapcsolattartói: 

Név:   

Cím: 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.  

Telefonszám:   

E-mail   

 

Vállalkozó részéről kapcsolattartásra kijelölt személyek és elérhetőségeik:  

 

- Vállalkozó építészeti felelős műszaki vezetője   

Név:   

Cím:   

Telefonszám:   

E-mail:  

NÜJ:  

 

 

 

- Vállalkozó kapcsolattartója: 

Név:   

Cím:   

Telefonszám:   

Fax: -   

E-mail:   

  

4. Vállalkozó együttműködési kötelezettsége kiterjed a tervekben fellelt műszaki hiányosságokkal 

kapcsolatos észrevételezésre, tekintet nélkül arra, hogy az a minőséggel, mennyiséggel, 

anyaggal vagy technológiával kapcsolatos. 

 

5. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák megvalósítására lényeges kihatással bíró (műszaki 

megoldás, határidő stb.) észrevételeiről az építési naplóban történő bejegyzéseken túlmenően 

haladéktalanul írásban is tájékoztatni Megrendelőt. Ezen tájékoztatási kötelezettségének 

elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

 

6. A Megrendelőnek különös érdeke fűződik ahhoz, hogy az építési munkák kivitelezésével 

kapcsolatosan, a kivitelezés során felmerülő bármilyen hiba esetén, annak elhárítása az eset 

összes körülményeire tekintettel a lehető legrövidebb időn belül kezdődjön meg (de legfeljebb 

24 órán belül), illetőleg a hiba kijavítása a lehető legkevesebb idő igénybevételével, de 

legkésőbb 48 órán belül történjen meg. Amennyiben a Vállalkozó ésszerű időn belül nem 

intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok voltak, 

szerződésszegést követ el. 

 



13 

 

X. Jótállás, minőségi követelmények 

 

1. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételt követő 36 hónapra teljes körű jótállási kötelezettséget 

vállal az általa megvalósított létesítményekre és tartozékaira. A jótállási kötelezettség nem zárja 

ki és nem is korlátozza a Vállalkozó jogszabályon alapuló szavatossági kötelezettségét. A 

jótállási és szavatossági idő kezdetét az elkészült létesítmények teljes körű átadás-átvételének 

időpontjától kell számítani. 

 

2. Vállalkozó köteles hibás teljesítés esetén a hibát saját költségre, a lehető legrövidebb időn belül 

kijavítani. 

 

3. A jótállás jelen pontban meghatározott időszaka alatt a Vállalkozó feladata a rendelkezésre állás 

körében a létesítmények garanciális bejárásával, azok előírásszerű üzemeltetésével kapcsolatos 

ellenőrzések során közreműködni az esetleges hibák, eltérések feltárásában. A Vállalkozó 

köteles eljárni az ebben a körben esetlegesen felmerülő munkák tekintetében. Megrendelő 

jótállási igénye érvényesítésével közvetlenül a Vállalkozóhoz fordulhat, Vállalkozó pedig nem 

hivatkozhat arra, hogy részére más hibásan teljesített. Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót 

vesz igénybe, úgy az alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 

 

4. Jótállási hibabejelentés alapján a Vállalkozó köteles az üzemelést gátló vagy veszélyt, kárt 

okozó hiba esetén a bejelentést követő 48 órán belül a hiba helyszíni felülvizsgálatát megtartani 

és a hibajavítást 72 órán belül megkezdeni, amennyiben a helyszíni bejárást rögzítő 

jegyzőkönyv másképp nem rendelkezik. 

 

5. Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére Megrendelő igénye 

szerint nem szünteti meg, megfelelő időben nem javítja ki, vagy kötelezettségét vitatja, 

Megrendelő jogosult azt a Vállalkozó költségére más vállalkozóval elvégeztetni, és ebből a 

célból a jótállási biztosítékot minden további jognyilatkozat nélkül igénybe venni. A javítás 

(pótlás) költségét Vállalkozó utólag nem vitathatja. 

 

XI. A szerződés felmondása, módosítása 

 

 

1. A Vállalkozó lényeges kötelezettségeinek – felróható – nem szerződésszerű, vagy nem 

teljesítése esetén Megrendelő a szerződést egyoldalú nyilatkozatával a jövőre nézve 

megszüntetheti vagy a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal felbonthatja, 

és követelheti a neki okozott kár megtérítését. 

 

 

2. A Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja 

a szerződést, abban az esetben is, ha: 

 

a. a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten (legalább két 

alkalommal) megszegi (súlyosnak minősül az a szerződésszegés, amelyet a szerződés maga 

ilyenként jelöl meg, vagy amely a beruházás (határidőre történő) megvalósulását 

veszélyezteti); 

b. a Vállalkozó a Megrendelő által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget az írásbeli 

felszólításnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget; 
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c. a Vállalkozó írásbeli felszólítás ellenére nem teljesíti a Megrendelő által adott utasításokat 

feltéve, hogy az utasítás teljesítése nem ütközik jogszabályi, szakmai, vagy a jelen szerződés 

szerinti rendelkezésbe, és gazdaságilag ésszerű; 

d. a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, felszámolási, végelszámolási eljárás indul vele 

szemben, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit; 

e. jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő 

szabálysértés vagy bűncselekmény miatt. 

 

3. Felmondás esetén a Vállalkozói díj terhére a Megrendelő maga fejezheti be a Szolgáltatásokat, 

vagy azokat harmadik személlyel elvégeztetheti. 

 

4. A szerződés megszűnésekor vagy az erre vonatkozó értesítés kézhez vételekor Vállalkozó 

azonnal és oly módon köteles befejezni a kivitelezés teljesítését, hogy az ennek kapcsán 

felmerülő költségeket a lehető legkisebb szinten tartsa. 

 

5. Vállalkozó a Megrendelő részére küldött 60 napos felmondási idővel megszüntetheti a 

szerződést, ha a Megrendelő: 

a. írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Megrendelő által elfogadott teljesítés után járó 

összegeket, azok esedékessé válásától számított 90 nap eltelte után sem,  

vagy 

b. ismételten, felhívás ellenére sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit. 

 

6. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza 

meg, amely jelen szerződés aláírásának időpontja után következett be. „Vis maior" alatt 

értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, hadüzenettel 

indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, 

földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb 

hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül merülnek fel, és 

amelyeket a Felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. Ha az egyik Fél „vis maior" 

miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy az 

akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses 

kötelezettségeit. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy olyan „vis maior" körülmények fordultak 

elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik Felet, 

megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megrendelő 

írásban másképp nem rendelkezett, a Vállalkozónak folytatnia kell a szerződés szerinti 

kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható. Ha a 

„vis maior" körülmények 180 napon át megszakítatlanul fennállnak, Megrendelő jogában áll a 

szerződést 30 napos felmondási idővel megszüntetni, amely esetben a Felek teljes körűen 

kötelesek egymással szemben elszámolni. 

 

7. A Fél szerződésszegést követ el különösen, ha nem teljesíti a jelen szerződés szerinti 

kötelezettségeinek bármelyikét. 

 

8. A Feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a szerződés megszegéséért. 

 

9. A szerződés vállalkozói felmondása esetén a Vállalkozó – a rendkívüli felmondás esetét kivéve 

– köteles a teljesítést nem veszélyeztető módon meghatározni a felmondási időt.  
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10. Ha a változtatás a Vállalkozó érdekkörében álló okból vagy szerződésszegése miatt szükséges, 

a változtatás okozta valamennyi költséget a Vállalkozónak kell viselnie.  

 

11. A módosított szerződésre a jelen szerződésnek, a módosítással nem érintett valamennyi egyéb 

rendelkezése megfelelően irányadó. 

 

12. A Vállalkozó 2 munkanapon belül köteles írásban értesíteni a Megrendelőt a szerződési 

feltételekben megadott kapcsolattartójának, illetve kapcsolattartója nevének vagy címének, 

továbbá bankszámlája számának megváltozásáról vagy bármilyen egyéb, a teljesítés 

szempontjából lényeges változásról. 

 

13. Lehetetlenülés 

a. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a felek nem felelősek, a szerződés 

megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles 

erről a másik felet értesíteni.  

b. Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amely a Vállalkozó érdekkörébe tartozik, a 

szerződés megszűnik, a Megrendelő pedig a teljesítés elmaradása miatt meghiúsulási 

kötbért, illetőleg kártérítést követelhet. 

c. Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amely a Megrendelő érdekkörébe tartozik, a 

szerződés megszűnik, a Vállalkozó pedig követelheti igazolt költségeinek a megtérítését. 

d. A jelen szerződésben foglalt egyéb kötelezettségek megszegése esetén a szerződésszegő 

fél köteles a másik fél ebből származó kárát megtéríteni. 

 

XII. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 

1. Késedelmi kötbér: A szerződés kötbérköteles. A Vállalkozó a tőle elvárható fokozott 

gondossággal törekszik a munka végső határidejének megtartására. A Ptk. 6:153.§ értelmében 

a Vállalkozó késedelembe esik, ha a jelen szerződés III. fejezet 1. pontjában foglalt határidőt 

elmulasztja. Megrendelő a Ptk. 6:186.§-ának megfelelően, késedelem esetére minden 

késedelmes nap után, a késedelembe esés időpontjáról a tényleges teljesítés napjáig a szerződés 

szerinti, átlagos forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5%-ának megfelelő 

forintösszeg/naptári nap mértékű késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér maximuma: a szerződés 

szerinti, általános forgalmim adó nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-a. A kötbér maximum 

elérését követően a Megrendelő jogosult jelen szerződést – érdekmúlásának bizonyítása nélkül 

– azonnali hatállyal írásban, indokolással ellátott felmondással felmondani. 

 

Megrendelő belátása alapján a késedelemmel egy elbírálás alá esik Vállalkozó által benyújtott, 

jelen szerződés mellékletét képező pénzügyi és kivitelezési ütemtervtől való olyan mértékű 

időbeli eltérés is, ami kétségessé teszi a határidőre történő, vagy az előírtaknak megfelelő 

minőségű teljesítést.  

 

A Ptk. 6:187. § (1) bekezdés alapján a késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése 

nem mentesít a szerződésszerű teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles 

a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni. 

 

A késedelmi kötbér mértéke elsődlegesen az ajánlattevő részére teljesítendő vállalkozói díjból 

kerül visszatartásra, másodsorban ellenszámla kibocsátásával. 
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2. Meghiúsulási kötbér: A késedelmi kötbér maximumának elérését követő naptól Vállalkozóval 

szemben Megrendelő meghiúsulási kötbért követelhet a szerződéstől való elállás jogának 

gyakorlása mellett. Megrendelő meghiúsulási kötbérre válhat jogosulttá továbbá a Ptk. 6:186.§-

a alapján, ha a szerződés teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, amely a Vállalkozó 

érdekkörébe tartozik. A meghiúsulási kötbér alapja és mértéke a nettó vállalkozói díjának 15 

%-a. A meghiúsulási kötbér mértéke elsődlegesen az ajánlattevő részére teljesítendő vállalkozói 

díjból kerül visszatartásra, másodsorban ellenszámla kibocsátásával. A Ptk. 6:187. § (1) 

bekezdés alapján a meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. 

 

3. Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve annak 

jogalapját és összegét. Kötbérfizetési kötelezettség esetén a Vállalkozó köteles külön 

nyilatkozatban is elismerni a Megrendelő követelését. Amennyiben a Vállalkozó a 

kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult 

érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, 

elmaradt hasznokat. 

 

4. Megrendelő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha 

kötbérigényét nem érvényesítette. 

 

5. A Megrendelő a kötbérigényt meghaladó kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. 

 

 

XIII. A szerződés biztosítékai 

 

1. Jólteljesítési (jótállási) biztosíték: 

Megrendelő jóteljesítési és jótállásai biztosítékot nem köt ki. 

 

3. Felelősségbiztosítás: 

Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik harmadik félnek okozott károk megtérítésére is kiterjedő, a 

teljes vállalkozási szerződés időtartamára vonatkozó, legalább 1.000.000 Ft/kár és legalább 

5.000.000 Ft/év limitértéket elérő mértékű, saját névre szóló kivitelezői (építési-szerelési) 

felelősségbiztosítással. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a tevékenységével összefüggő, illetve a 

szerződés időtartama alatt keletkező károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt 

külön térítést a károk elhárítására.  

 

XIV. Titoktartás 

 

1. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során 

tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a 

másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozzák nyilvánosságra vagy 

illetéktelen harmadik személy tudomására. Vállalkozó a birtokába került információkat 

kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel.  

 

2. Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése súlyos kötelezettségszegésnek 

minősül, amely esetben Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

A felmondás nem zárja ki a titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- 

vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását. 
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3. Vállalkozó vállalja, hogy üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés 

lényeges tartalmáról. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül 

üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény 

közérdekből elrendeli. 

 

 

XV. Vitás kérdések rendezése 

 

1. Vállalkozónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 

tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a 

szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a szerződés 

teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. Felek 

a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése érdekében elsőként egyeztető 

tárgyalások folytatására vállalnak kötelezettséget, nem vesznek igénybe mediátori 

közreműködést, illetve jogvitájukat eseti, vagy állandó választott bíróság elé nem terjesztik. 

 

2. Ha a Felek között 15 naptári napon belül nem vezetnek eredményre a szerződés alapján vagy 

ezzel összefüggésben keletkezett vita rendezésére irányuló közvetlen tárgyalások, úgy a jogvitát 

bírói úton rendezik. 

 

XVI. Egyéb rendelkezések 

 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy az egymáshoz intézett jognyilatkozatok hatálya postán küldött 

levél esetén a postai kézbesítés napján, telefax üzenet esetén az üzenet címzett által történő 

vételét jelző visszaigazolásnak a feladó általi átvételekor áll be. Szerződő Felek megállapodnak 

abban, hogy a „nem kereste" vagy a „nem fogadta el" jelzéssel visszaküldött postai 

küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének dátumával, amennyiben az nem állapítható meg, 

úgy a postára adás + 5 naptári napon kézbesítettnek tekintik. Amennyiben a postai küldemények 

„ismeretlen" vagy „cím elégtelen" vagy „elköltözött" vagy egyéb ilyen címen érkezik vissza 

feladóhoz, de a címzett személyében, elérhetőségében, címében, stb. a címzett változás 

megtörténtét írásban nem jelezte, úgy az ilyen küldeményeket a felek a postára adás + 5 naptári 

napon kézbesítettnek tekintik. 

 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a másik fél jelen szerződésben meghatározott elérhetőségi 

pontjára a jelen szerződésben meghatározott kapcsolattartó részére küldött jognyilatkozat esetén 

a fogadó fél a küldő féllel szemben semmilyen körülmény között nem hivatkozhat arra, hogy a 

jognyilatkozatot nem jogosult vette át, annak tartalma vele nem került közlésre stb. 

 

2. Vállalkozó a vállalkozói munka kivitelezésével kapcsolatban nyilvános közleményre csak 

Megrendelő előzetes beleegyezésével, és az általa elfogadott tartalommal jogosult, ezen pont 

megsértése esetén Megrendelő ebből eredő kárának megtérítését követelheti. Cégjelzés, 

reklámtábla stb. kihelyezése csak a Megrendelő előzetes hozzájárulásával történhet. 

 

3. A Felek a jelen szerződésüket, mint akaratukkal megegyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal 

látják el.  

 

4. Jelen szerződés 4 egymással tartalom és forma szerint mindenben egyező példányban készült, 

amelyből 2 (kettő) példány Megrendelőt, 2 (kettő) példány Vállalkozót illet.  
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Mellékletek: 

Vállalkozó részére átadott dokumentumok – fizikai csatolás nélkül 

Vállalkozó ajánlata – fizikai csatolás nélkül 

Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénye 

 

Kelt: Albertirsa, 2026…………………….. 

 

 

 

_______________________________ 

Megrendelő 

 

     _______________________________ 

       Vállalkozó 

Albertirsa Város Önkormányzata   

                            Jutasiné Klein Kitti           

                            polgármester                 ügyvezető 

                   Megrendelő képviseletében                            Vállalkozó képviseletében 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

 

……………………………… 

    pénzügyi irodavezető 

     Bezzeg Szilvia 

 

 

 

Jogi ellenjegyző: 

 

 

……………………………… 

       dr. Kovács Timea.  

               jegyző 
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Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt 

feltételnek való megfelelésről 

 

Nyilatkozattevő: 

Cégnév:   KTSZ-REB Kft. 

Székhely:   1051 Budapest, Október 6. utca 14. I. em. 2A. 

Cégjegyzékszám:  Cg. 01-09-327859  

Adószám:   26391728-2-41 
Képviseletében eljár: Szunyogh Gyuláné 

 

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt KTSZ-REB Kft. a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. 3. § (1) bekezdés 1. pontja1 szerinti átlátható szervezet.  

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok Albertirsa Város 

Önkormányzatát haladéktalanul írásban értesíteni. 

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Albertirsa Város 

Önkormányzata jogosult felmondani, vagy attól elállni. 

 

 

Kelt: Albertirsa, 2024. június 18. 

 

 

…………………..….. 

         ügyvezető 

 

                                                 
1
3. § (1) E törvény alkalmazásában 

1. átlátható szervezet: 

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi 

jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-

os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy 

helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett 

nyilvánosan működő részvénytársaság, 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely 

megfelel a következő feltételeknek: 

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 

Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 

társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati 

joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont 

szerinti feltételek fennállnak; 

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 

25%-ot meghaladó részesedéssel, 

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a 

kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; 

 


